
威海建福建设工程有限公司

澄清（告知/磋商/谈判）记录

项目名称：2025 年侯家镇美丽宜居村庄整治提升以工代赈项目

项目编号：SDGP371003000202402000260

包 号：A

提问（告知）内容:本项目设计费最终报价请在澄清环节予以填报，报价格式如下： 我单位设

计费最终报价为：依据《国家计委 建设部关于发布<工程勘察设计收费管理规定>的通知》（计

价格〔2002〕10 号）计算的工程设计收费基准价的 %，工程设计收费基价的计费额=建设

单位和财政局确认的施工结算总造价；专业调整系数=各工程类型的专业调整系数加权平均；

工程复杂调整系数=各工程类型的工程复杂调整系数加权平均；附加调整系数=各工程类型的附

加调整系数加权平均，各设计阶段的设计费按照各章节中《各阶段工作量比例表》中的比例计

算。

答复内容: 本项目设计费最终报价请在澄清环节予以填报，报价格式如下： 我单位设计费最

终报价为：依据《国家计委 建设部关于发布&lt;工程勘察设计收费管理规定&gt;的通知》（计

价格〔2002〕10 号）计算的工程设计收费基准价的 30%，工程设计收费基价的计费额=建设单

位和财政局确认的施工结算总造价；专业调整系数=各工程类型的专业调整系数加权平均；工

程复杂调整系数=各工程类型的工程复杂调整系数加权平均；附加调整系数=各工程类型的附加

调整系数加权平均，各设计阶段的设计费按照各章节中《各阶段工作量比例表》中的比例计算。

补充内容：无

投标人（供应商）名称：威海建福建设工程有限公司



法人代表（授权代表）签章：

日期： 年 月 日


